
 

 

Offerte aanvullende werkzaamheden project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer 2021 

 

De gemeente Westvoorne wenst in aanvulling op het project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer in 2021 nog een aantal 

werkzaamheden te realiseren. Het gaat om de volgende werkzaamheden:  

 

Aan de noordoever: 

Bij de uitvoering van de kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer is een laad- en loszone gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat 

deze zone niet goed wordt gebruikt omdat deze naar de mening van de ondernemers niet juist is aangelegd. Tevens 

dient er voor deze zone door de gemeente een verkeersbesluit te worden genomen, zodat het gebruik van de zone ook 

kan worden gehandhaafd.  

 

Nog te verrekenen kosten 2020: 

 

2.926€                       P-kosten mei t /m december 2020

3.514€                       gecorrigeerde facturen Urban Synergy Ontwerp toilet  Zuidzijde

996€                          meerkosten opening

1.250€                       revisie (Van Ooijen)

8.684€                       Totaal

 

 

Werkzaamheden aan de noordoever: 

 Ter voorbereiding op een door de gemeente te nemen verkeersbesluit voor de laad- en loszone dient overleg 

plaats te vinden met de ondernemers.  

 Onderzoeken of aanpassing van de zone nodig is. 

 Indien nodig in overleg met de ondernemers aan het Oostvoornse meer de laad- en loszone aanpassen. Kosten 

voor aanpassing laad- en loszone worden afgestemd met opdrachtgever. 

 

Werkzaamheden aan de zuidoever: 

 Het vervangen van bestaande fietsenrekken en bankjes. Exacte locatie, aantal en materialisatie wordt 

afgestemd met de opdrachtgever. 

 

Werkzaamheden aan noord- en zuidoever: 

 Het begeleiden van het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van nieuwe informatieborden. Deze 

werkzaamheden zijn reeds in 2020 opgestart. De vormgeving is rechtstreeks door de gemeente opgedragen. 

 Het verwijderen en afvoeren van de oude informatieborden 

 

Kosteninschatting: 

 

Wat hoeveelh

eid

 Tarief  Totaal 

Overleg ondernemers 16 91€        1.456€    

projectmanagement 20 91€        1.820€    

Materiële kosten pm

Nog te verrekenen kosten 

2020 (specificat ie in bijlage)

 €   8.686 

11.962€   
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